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7. ﾀｲﾙ工事 ))

客席床 CT400 600 600 190.0 ㎡ 建材支給品

同上施工費 190.0 ㎡

副資材費 190.0 ㎡

厨房、倉庫床 みはし ｷｬﾆｵﾝﾚｯﾄﾞ MC-3 150 150 194.0 ㎡ 建材支給品

同上施工費 194.0 ㎡

副資材費 194.0 ㎡

厨房、倉庫巾木ﾀｲﾙ みはし ｷｬﾆｵﾝﾚｯﾄﾞ MC-5 1.0 式 建材支給品

同上施工費 副資材費共 74.0 ｍ

同上施工費 24.0 ㎡

副資材費 24.0 ㎡

巾木ﾀｲﾙ ｽﾛｰﾝｵﾌｨｽﾓﾘｼﾀ　MC-F0-001 1.0 式 建材支給品

同上施工費 副資材費共 31.0 ｍ

ｸﾙｰﾙｰﾑ床 CT300 300 600 26.0 ㎡ 建材支給品

同上施工費 26.0 ㎡

副資材費 26.0 ㎡

2F多目的ﾄｲﾚ　壁 TL01 16ｹｰｽ 23.0 ㎡ 建材支給品

　女子ﾄｲﾚ　壁 TL01 20ｹｰｽ 27.0 ㎡ 建材支給品

　男子ﾄｲﾚ　壁 TL01 16ｹｰｽ 28.0 ㎡ 建材支給品

同上施工費 78.0 ㎡
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副資材費 78.0 ㎡

ｻｰﾋﾞｽｴｴﾘｱ　壁 T420 　ｸﾞﾚｰ 12.5 ㎡ 建材支給品

ｶﾌｪｴﾘｱ　壁 T430 　ｸﾞﾚｰｼﾞｭ 8.0 ㎡ 建材支給品

同上施工費 20.5 ㎡

副資材費 20.5 ㎡

支給品荷上げ労務費 4.0 人工

副資材運搬費 1.0 式
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